



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Τεχνική Υπηρεσία

ΕΡΓΟ: Εργασίες εσωτερικών
διαρρυθμίσεων του άρθρου 30
του ν.4495/2017 στο κτίριο
«Κεράνη»– ΤΜΗΜΑ ΙΙ.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ**

ΑΓΙΟΣ Ι. ΡΕΝΤΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ**

ΕΡΓΟ: Εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων του άρθρου 30 του ν.4495/2017 στο κτίριο
«Κεράνη» - ΤΜΗΜΑ ΙΙ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Άρθρο τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας	Συνολική Ποσότητα	Μερικό Σύνολο	Γενικό Σύνολο
ΟΜΑΔΑ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων (με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας)	AT 01	OIK 7786.1	m2	12,40	493,2	€ 6.116,05	
2	Καθαιρέσεις γυψοσανίδων	AT 02	OIK-2275	m2	5,00	36,3	€ 181,56	
3	Κατασκευή τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδα	AT 03	N.OIK 7809	m2	21,40	81,4	€ 1.741,53	
4	Υαλοπίνακες επί διαχωριστικών τοιχοπετασμάτων	AT 04	OIK 7604.1	m2	75,00	5,5	€ 412,50	
5	Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων (ταινία)	AT 05	OIK 7621	m2	15,50	81,6	€ 1.264,35	
6	Κατασκευή ξύλινου δαπέδου (laminat)	AT 06	N.OIK 5322	m2	31,00	335,0	€ 10.385,31	
7	Κατασκευή σοβατεπί	AT 07	OIK 5352	μμ	7,30	245,7	€ 1.793,25	
8	Προσθήκη ξύλινων θυρών	AT 08	OIK 5468.1	m2	112,00	24,2	€ 2.710,40	
9	Αποξήλωση, μεταφορά και επανατοποθέτηση ξύλινων θυρών	AT 09	OIK-2275	m2	64,00	30,8	€ 1.971,20	
10	Αποξήλωση μεταφορά και επανατοποθέτηση διαχωριστικών μεταλλικών πάνελ	AT 10	N.OIK-2275	m2	94,00	271,3	€ 25.498,06	
11	Κατασκευή εσωτερικής μόνωσης με απλή γυψοσανίδα και μόνωση από πετροβάμβακα εσωτερικά	AT 11	N.OIK-7809	m2	40,40	59,3	€ 2.396,20	
12	Προμήθεια και οποθέτηση διπλών υαλοπινάκων	AT 12	OIK 7609.2	m2	54,00	3,2	€ 173,88	

13	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο	AT 13	ΟΙΚ 6501	m2	200,00	3,1	€ 624,00	
14	Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο	AT 14	ΟΙΚ 6543	μμ	4,50	5,6	€ 25,20	
15	Πάγκος Εργασίας	AT 15	ΟΙΚ 5617	m2	28,00	8,5	€ 238,00	
16	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm	AT 16	ΟΙΚ 7609.2	m2	56,00	1,8	€ 100,80	
17	Ξύλινες κάσες σε δρομικό τοίχο	AT 17	ΟΙΚ5446.1	μμ	16,80	2,2	€ 36,96	
18	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών	AT 18	ΟΙΚ 6402	kg	5,30	2349,0	€ 12.449,70	
19	Επιδιορθώσεις δαπέδου - πατώματος	AT 19	ΟΙΚ 7396	m2	19,70	50,0	€ 985,00	
20	Διαμόρφωση χώρου κουζίνας στον 1ο όροφο του κτιρίου	AT 20	ΟΙΚ5613	ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΟ ΤΙΜΗΜΑ	4400,00	1,0	€ 4.400,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:							€	73.503,96
ΟΜΑΔΑ Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
21	Προσεκτική αποξήλωση και επανατοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού	AT 21	ΗΛΜ 49	τεμ	15,89	13,0	€ 206,57	
22	Εργασία αναδιάταξης καλωδίων ή φωτισμού εσωτερικών χώρων	AT 22	ΗΛΜ 52	τεμ	73,40	24,0	€ 1.761,60	
23	Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων	AT 23	ΗΛΜ 59	τεμ	6,00	80,0	€ 480,00	
24	Εργασίες εγκατάστασης τερματικών μονάδων κλιματισμού τύπου fan coil στο ισόγειο του κτιρίου	AT 24	ΗΛΜ 52	ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ Η	1475,00	6,0	€ 8.850,00	
25	Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού στον 4ο όροφο του κτιρίου (Auditorium, executive room, meeting room)	AT 25	ΗΛΜ 52	ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ Η	56145,00	1,0	€ 56.145,00	

	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:	€ 67.443,17
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	€ 140.947,13
	ΓΕ & ΟΕ 18%	€ 25.370,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ& ΟΕ	€ 166.317,61
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	€ 24.947,64
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	€ 191.265,25
	ΦΠΑ 24%	€ 45.903,66
	ΣΥΝΟΛΟ	€ 237.168,91

Άγιος Ι. Ρέντης, 07/09/2021

Άγιος Ι. Ρέντης, 07/09/2021

Άγιος Ι. Ρέντης, 10/09/2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Μελετητής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος του τμήματος
Μελετών και Κατασκευών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής
της Τεχνικής Υπηρεσίας

Ελένη Ι. Τσακλίδου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Παναγιώτης Ε. Μπίνιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Αριστείδης Π. Ματιάτος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ