



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
Τεχνική Υπηρεσία
Τμήμα Μελετών και Κατασκευών

ΕΡΓΟ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΣΤΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Μάιος 2025

Προϋπολογισμός Εργασιών						
A/A	Περιγραφή εργασίας	Άρθρο Τιμολογίου	Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μον. (€)	Δαπάνη (€)
1	Μεταφορά υλικών με ζώα	A.T. 1	ton x 100 m	48	3,30	158,40
2	Διαμόρφωση εδάφους για την εγκατάσταση του σταθμού Υλοτομίας, διαμόρφωση, μεταφορά και στοίβαξη κορμών και υπολειμμάτων μεμονωμένων δέντρων τραχείας πεύκης	A.T. 2	δέντρα	18	47,20	849,60
3	Θρυμματισμός προϊόντων διαμόρφωσης κορμών	A.T. 3	στρ.	0,24	233,45	56,03
4	Διαμόρφωση εδάφους χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	A.T. 4	m3	144	31,00	4.464,00
5	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	A.T. 5	Kg	362,04	2,70	977,51
6	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	A.T. 6	m2	132	3,05	402,60
7	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο	A.T. 7	τρέχον μέτρο	176	0,65	114,40
8	Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου σταθμού επιτήρησης και εντοπισμού πυρκαγιάς	A.T.8	κατ'αποκ. (τεμ)	3	130.000,00	390.000,00
Σύνολο εργασιών						397.022,54
Προστίθεται ΓΕ-ΟΕ					18,00%	71.464,06
Σύνολο εργασιών με ΓΕ-ΟΕ						468.486,60
Απρόβλεπτα					15,00%	70.272,99
Μερικό σύνολο (1)						538.759,59
Πρόβλεψη Αναθεώρησης						4.140,41
Μερικό σύνολο (2)						542.900,00
ΦΠΑ					24,00%	130.296,00
Γενικό σύνολο						673.196,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Άγ. Ι. Ρέντης 09/05/2025
Ο συντάξας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΕΡΜΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Άγ. Ι. Ρέντης 09/05/2025
Η Αν. Προϊστάμενη του Τμήματος
Μελετών & Κατασκευών

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΟΓΚΑ
Χημικός Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άγ. Ι. Ρέντης 09/05/2025
Ο Διευθυντής της Τεχνικής
Υπηρεσίας

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΜΑΤΙΑΤΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.